Znak sprawy: WE.21.3.2018 Zalacznik nr 1

do zaproszenia do zlozenia oferty

Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

NIP: 1132453940

w imieniu ktérego dziata:

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kosciuszki 5A, 26-600 Radom, reprezentowana
przez Dyrektor Beate Walaszek, dziatajacej na podstawie petnomocnictwa udzielonego
uchwatg nr 2107/20916 Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2016 r.
oraz uchwatlg nr 13/306/18 Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2018 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Stownik Zamowien (CPV).

71 22 0000-6- ustugi projektowania architektonicznego

Zakres rzeczowy projektowanych robot:

I.

Nk

Demontaz istniejagcego ogrodzenia

Rozbiorka starych plyt chodnikowych

Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa 1 furtka
Wykonanie miejsc parkingowych na terenie posesji
Zagospodarowanie terenéw zielonych

Przedmiotem zamowienia jest:

1.

2)

opracowanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego dokumentacji
projektowo — kosztorysowej (zwanej dalej takze ,,Dokumentacja”) dla zadania
pn.: ,,Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki
Pedagogicznej w Radomiu  Filia w Lipsku, ul. Biblioteczna 3a wraz
z zagospodarowaniem terenu” zwanego dalej ,,Zadaniem”,

sprawowanie przez Wykonawce nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot
budowlanych i ich odbioru dotyczacych Zadania (okres realizacji robot
budowlanych: sierpien — wrzesien 2018 r.)

uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego niezbednych uzgodnien
i zezwolen (jesli okaza si¢ konieczne).

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna uwzglednia¢ optymalne
wykorzystanie istniejacej powierzchni uzytkowej obiektu. Wykonawca opracuje
komplet Dokumentacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami izasadami
wiedzy technicznej. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy obiekt celem wykonania
inwentaryzacji  do celébw projektowych oraz wizji lokalnej. W przyjetych
rozwigzaniach projektowo - kosztorysowych musza by¢ uzyte wyroby budowlane
(materiaty 1 urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywatl znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamowienia lub gdy nie moze opisa¢ urzadzenia lub materialu za pomoca
dostatecznie dokladnych okreslen. W przypadku takiego wskazania jak powyzej,
we wszystkich dokumentach wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia, nalezy
zawrze¢ okreslenie ,,Jub rdwnowazny”, co w konsekwencji powoduje, Zze wymieniony
konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przyktadowy. W przypadku
zastosowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest podaé
parametry rownowaznosci. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwigzan
projektowych zobowigzany jest do stosowania art. 30 ustawy Pzp.




3) Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwigzania roOwnowazne opisywane przez
Zamawiajacego jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane ustugi spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

4) Dokumentacja wykonana w ramach zamowienia, stuzy¢ bedzie opisowi przedmiotu
zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
zpdzn. zm.) oraz bedzie stanowi¢ podstawe do realizacji pelnego zakresu robot
budowlanych na jej podstawie.

5) Dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
osSwiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujagcymi przepisami,
normami 1 wytycznymi oraz ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 moze by¢ kierowana do realizacji. Dokumentacja
powinna by¢ podpisana przez osobg sprawdzajaca (weryfikatora).

6) Kompletna Dokumentacja ma by¢ przekazana w formie papierowej w teczkach
z opisem w jezyku polskim oraz na nosniku CD-ROM lub DVD w 3 egzemplarzach,
w formie elektronicznej w formacie PDF lub w formacie doc, cze$¢ kosztowa
w programie kosztorysowym umozliwiajagcym odczytanie przez program Norma
(podzielone na pliki o maksymalnej wielkosci do 8§ MB) pogrupowanej w sposob
uporzadkowany, zgodny =z podziatlem zastosowanym w wersji papierowej
Dokumentacji.

7) Wszystkie w/w dokumenty nalezy wykona¢ przy zachowaniu najwyzszej starannosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy Dokumentacji, specyfikacji  technicznych
wykonania 1odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

¢) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);

8) Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego -
do przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych pomiarow 1 badan
wynikajacych z przedmiotu zamoéwienia.

9) Calos¢ Dokumentacji winna by¢ kompleksowo uzgodniona i sprawdzona w zakresie
wymaganym prawem i1 obowigzujacymi przepisami.

10) Wszystkie materiaty do projektowania przygotowuje 1 zapewnia Wykonawca.

11) W ramach Umowy (wynagrodzenia umownego) Wykonawca wykona takze inne
opracowania niezb¢dne do kompletnosci Dokumentacji.

12) Zamawiajagcy wymaga przedlozenia  wstepnej  koncepcji  projektu  wraz
z szacunkowymi kosztami w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy.

13) Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ uwagi do koncepcji projektu w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia go przez Wykonawce.

1.1 Sporzadzenie projektu budowlanego (wersja papierowa — 3 szt. 1 na ptycie
CD/DVD w formacie doc 1 dwg),

1.1.1 Zakres projektu budowlanego:

a) Projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

1.1.2 Sporzadzenie projektow wykonawczych wynikajacych z przedmiotu
zamOwienia (wersja papierowa — 3 szt. 1 na plycie CD/DVD w formacie doc,
pdf 1 dwq) 1 Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot (wersja
papierowa — 1 szt. 1 na ptycie CD/DVD w formacie doc 1 pdf).



1)

2
h)
i)
j)
k)
I

m)

1.1.3 Sporzadzenie przedmiaréw robdt (wersja papierowa — 1 szt. i na ptycie
CD/DVD w formacie pdfi ath).

1.2 Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego (wersja papierowa — 1 szt. 1 na
ptycie CD/DVD w formacie pdfi ath).

Nadzor autorski bedzie obejmowal w szczegolnosci:

Wykonawca zobowigzany jest —w ramach wynagrodzenia umownego- sprawowac

nadzor autorski w zakresie, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm). Sprawowany

nadzor autorski bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

stwierdzenie, w toku wykonywania robot budowlanych, zgodnos$ci ich realizacji

z Dokumentacjg projektowq oraz zasadami wiedzy technicznej,

uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzah zamiennych, w stosunku

do przewidzianych w Dokumentacji, zgloszonych przez kierownika budowy lub

inspektora nadzoru inwestorskiego,

czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany

zatwierdzonego projektu budowlanego, a w przypadku konieczno$ci wprowadzenia

zmian istotnych, przygotowanie Dokumentacji zamiennej,

biezagce doradzanie wykonawcy robdt budowlanych we wszelkich sprawach

zwigzanych z realizacjg inwestycji,

wyjasnianie z wykonawcag robdt budowlanych watpliwosci powstalych w toku

realizacji robot,

sporzadzanie dodatkowych szkicOw objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli

sytuacja na budowie bedzie tego wymagala,

ocena wynikow szczegdtowych badan materialow 1 konstrukcji w zakresie zgodnosci

z rozwigzaniami projektowymi, normami 1 innymi obowigzujgcymi przepisami prawa,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego 1 wykonawcy robot budowlanych

o wszelkich dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci

o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z Dokumentacja projektowa,

dokonywanie regularnych wpisoOw do dziennika budowy,

dokonywanie stosownych zapisOw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentac;ji

projektowe;j,

sporzadzanie protokotow, notatek i/lub zapisow z ustalen,

przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbednych do prawidtowe;j realizacji robot,

opracowanie kosztorysoOw inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru robot, dokumentacji projektowej na roboty dodatkowe nie objete:

— dokumentacja budowlang
— dokumentacja wykonawczg na podstawie ktorej s wykonywane roboty budowlane,
a wynikte w trakcie realizacji robot.

2)

1)

Nadzor autorski sprawowany bedzie w okresie realizacji zadania pn. ,,Wykonanie
ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej
w Radomiu Filia w Lipsku, ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu”
tj. do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt. Okres sprawowania ustugi
nadzoru autorskiego: sierpien — wrzesien 2018 r. W sytuacji, gdy realizacja ww.
inwestycji nie dojdzie do skutku, pelnienie nadzoru autorskiego stanie si¢
bezprzedmiotowe.

Zamoéwienie obejmuje rowniez:

pozyskanie map do celow projektowych w skali 1:500 (wersja papierowa — 2 szt.
1 na pltycie CD/DVD w formacie jpeg i dwg).



